



RRSVP0003VYQ

RRSV 6078/2009

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod,

se sídlem Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové

zastoupená Mgr. Radko Martínkem, předsedou

IČ: 75082721

DIČ: CZ75082721

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo zvláštního účtu: 2816572/0800

(dále jen „**Regionální rada**“)

a

Statutární město Liberec

se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

zastoupené Ing. Jiřím Kittnerem, primátorem

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

bankovní spojení

číslo účtu:

(dále jen „**město**“)

v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013,

v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999; nařízením Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti

a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj (dále jen „prováděcí nařízení“), a dalšími relevantními právními předpisy Evropské unie a České republiky,

majíce na vědomí, že předmět této smlouvy je upraven také pravidly nemajícími povahu právních předpisů vydávanými státními orgány a Regionální radou, které se na základě této smlouvy stávají pro strany závazné,

uzavírají podle § 262 odst. 1, s přihlédnutím k § 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), a na základě usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod č. 2/2009 ze dne 23.1.2009, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

SMLOUVA O ALOKACI PROSTŘEDKŮ

na

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LIBEREC – ZÓNA „LIDOVÉ SADY“

Č. SV/003/S

(dále jen „smlouva“)

Článek 1 Předmět smlouvy

1. Město se zavazuje realizovat integrovaný plán rozvoje města LIBEREC – ZÓNA „LIDOVÉ SADY“ (dále jen „IPRM“), který byl schválen usnesením Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod č. 2/2009 dne 23.1.2009. Město realizuje IPRM v souladu s rozpočtem a finančním plánem, které tvoří přílohu č. 1 a 2 této smlouvy. IPRM obsahuje soubor vzájemně časově provázaných akcí (dílčích projektů), které jsou realizovány ve vybrané zóně města nebo tematickým integrovaným přístupem a je blíže identifikován následujícími údaji:

Číslo IPRM: SV/003

Název IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“

Zóna: Lidové sady

Cíl IPRM: Posílení přitažlivosti a zajímavosti zóny Lidové sady pro obyvatele města, instituce, návštěvníky, investory, podnikatele s cílem zajištění integrovaného, vyváženého a udržitelného ekonomického a společenského rozvoje prostřednictvím maximálního využití fondů EU založeného na principu partnerství.

Název rozvíjených prioritních oblastí dle metodického pokynu MMR¹:

- 1) *Ekonomický rozvoj*
- 2) *Sociální integrace*
- 3) *Životní prostředí*

¹ Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna 2007 č. 883, č.j.: 33152/2007-72).

- 4) *Přitažlivá města*
- 5) *Dostupnost a mobilita*
- 6) *Správa věcí veřejných*

Opatření IPRM:

Opatření 1.1 Rozvoj infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace

Opatření 2.1 Výstavba, modernizace a rozvoj infrastruktury pro vzdělávání a sociální integraci

Opatření 2.2 Zvyšování kvality a nabídky vzdělávání a zlepšování podmínek pro sociální integraci

Opatření 3.1 Regenerace, rozvoj a ochrana veřejné zeleně

Opatření 3.2 Využívání obnovitelných zdrojů a hospodaření s energiemi a nakládání s odpady

Opatření 3.3 Výstavba, rekonstrukce a rozvoj inženýrských sítí

Opatření 4.1 Obnova zanedbaných a nevyužívaných objektů a prostranství

Opatření 4.2 Revitalizace a regenerace infrastruktury pro kulturu a volný čas

Opatření 4.3 Zvýšení bezpečnosti v zóně

Opatření 5.1 Výstavba, modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury

Opatření 5.2 Rozvoj dopravní dostupnosti a bezpečnosti

Opatření 6.1 Zvyšování kvality řízení veřejné správy

Indikátory pro urbánní osu IPRM:

Indikátor	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem	m ²	0	10 000
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst	Počet	0	2

Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem	Ha	0	2,5
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání	m ²	0	2 000
Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem	Ha	0	4

- Město se zavazuje zařazovat do IPRM dílčí projekty zaměřené do tematických operačních programů nebo spadající do jiné prioritní osy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen „ROP“) než je prioritní osa 2 tak, aby došlo k naplnění IPRM dle vymezení v odstavci.1.
- Regionální rada se zavazuje alokovat ve svém rozpočtu ve prospěch města za účelem realizace dílčích projektů v rámci oblasti podpory 2.1 ROP finanční částku v celkové výši 699 762 500,- Kč, na níž podíl finančních prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje činí nejvýše 643 025 000,- Kč, tj. nejvýše 91,9 %. Zbývající finanční prostředky pocházejí z veřejných rozpočtů ČR, přidělených do rozpočtu Regionální rady. Finanční prostředky budou z alokované finanční částky uvolňovány formou poskytnutí dotací na dílčí projekty.

Článek 2 Pravidla IPRM

- Práva a povinnosti smluvních stran při realizaci IPRM vyplývají také z pravidel IPRM. Pravidly IPRM se rozumí podmínky uvedené ve Výzvě pro předkládání IPRM v rámci ROP oblast podpory 2.1 ze dne 16.6.2008, v Pokynech pro přípravu a realizaci IPRM ROP pro 8. kolo výzvy (dále jen „Pokyny“) a v Metodickém pokynu Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna 2007 č. 883, č.j.: 33152/2007-72) (dále jen „Metodický pokyn MMR“). Město prohlašuje, že se s pravidly IPRM seznámilo, je mu znám jejich obsah a zavazuje se je při realizaci IPRM dodržovat.
- Pravidla IPRM jsou uveřejněna na webových stránkách Regionální rady (www.rada-severovychod.cz). Jejich změny, s výjimkou Metodického pokynu MMR, provádí Regionální rada formou metodického pokynu, přičemž o nich město bez zbytečného odkladu vyrozumí. Změny pravidel IPRM provede Regionální rada pouze ve výjimečných, řádně odůvodněných případech, a to zejména z důvodu změn relevantních právních předpisů EU a ČR, metodik, či z důvodu změn v monitorovacím informačním systému.

3. V případě rozporu ustanovení smlouvy a pravidel IPRM má přednost smlouva. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty pravidel IPRM mají přednost Pokyny.

Článek 3 Realizace IPRM

Město se smlouvou zavazuje:

- a) plně a prokazatelně splnit cíle IPRM,
- b) realizovat IPRM v rozsahu uvedeném v čl. 1 odst. 1 smlouvy v souladu s rozpočtem a finančním plánem, které jsou přílohou č. 1 a 2 smlouvy,
- c) naplnit indikátory IPRM uvedené v čl. 1 odst. 1 smlouvy,
- d) zajistit efektivní fungování řídicí struktury IPRM, zahrnující zastupitelstvo města, řídicí výbor IPRM a manažera IPRM, a umožnit účast zástupce Regionální rady v řídicím výboru IPRM,
- e) při realizaci IPRM postupovat v souladu s principem partnerství, kterým se rozumí zapojení a informování relevantních partnerů ve všech fázích IPRM v souladu s pravidly IPRM,
- f) při realizaci IPRM dodržovat povinnosti, které má město v oblasti horizontálních témat.

Článek 4 Výběr a schválení dílčích projektů

1. Město se zavazuje provádět výběr projektových záměrů na dílčí projekty transparentním a nediskriminačním způsobem, v souladu s právními předpisy ČR, EU a pravidly IPRM za současného respektování veřejného zájmu, zásady efektivního čerpání alokovaných finančních prostředků, dosažení synergického efektu a zabránění neoprávněným ziskům.
2. Dílčím projektem se, s výjimkou projektů specifikovaných v čl. 1 odst. 2 smlouvy, rozumí projekt, který je zařazen do IPRM, spadá do prioritní osy 2, oblast podpory 2.1. ROP a který byl předložen jako součást žádosti o poskytnutí dotace v příslušné výzvě ROP vyhlášené v souvislosti s IPRM.
3. V případě schválených dílčích projektů je město povinno vydat žadateli potvrzení, že byl jeho projekt zařazen mezi dílčí projekty IPRM.

Článek 5 Finanční řízení IPRM

1. Alokovanou finanční částku lze použít pouze na úhradu způsobilých výdajů dílčích projektů. Způsobilé výdaje budou proplaceny jen těm dílčím projektům, které splní podmínky stanovené ve smlouvě o poskytnutí dotace. O způsobilosti výdajů dílčích projektů rozhoduje Regionální rada. Jsou-li splněny podmínky pro snížení hodnoty alokované finanční částky, je Regionální rada oprávněna nevyplatit alokovanou finanční částku do její maximální výše.
2. Město je povinno provádět finanční řízení IPRM tak, aby došlo v souladu s rozpočtem a finančním plánem IPRM k vyčerpání alokované částky, a to prostřednictvím financování dostatečného počtu dílčích projektů, které odpovídají pravidlům IPRM a pravidlům ROP. Pravidly ROP se rozumí

pravidla ROP tak, jak jsou definována ve smlouvách o poskytnutí dotace na jednotlivé dílčí projekty,

3. Platby v dílčích projektech budou prováděny Regionální radou vždy zpětně za již realizované výdaje dílčích projektů, které byly Regionální radou uznány jako prokazatelně vynaložené způsobilé výdaje.

Článek 6 Zprávy o postupu realizace IPRM

1. Město se zavazuje Regionální radě předkládat Roční zprávy o postupu realizace IPRM, včetně uvedení informací o způsobu splnění uložených opatření k nápravě nedostatků a případných návrhů změn IPRM, a to způsobem a ve lhůtách stanovených pravidly IPRM.
2. Po ukončení posledního dílčího projektu IPRM je město povinno předložit Regionální radě Závěrečnou zprávu o realizaci IPRM.
3. Regionální rada je oprávněna vyžádat si ad-hoc zprávy o postupu realizace IPRM. Město je povinno takovou zprávu předat Regionální radě do 30 pracovních dnů od obdržení výzvy.
4. Město předkládá Regionální radě zprávy o postupu realizace IPRM v elektronické i tištěné podobě.
5. Další podrobnosti týkající se zpráv o postupu realizace IPRM stanoví Pokyny.

Článek 7 Změny v IPRM

1. Město se zavazuje písemně oznámit Regionální radě jakékoliv zamýšlené změny v průběhu realizace IPRM, s výjimkou změn uvedených v odst. 4 tohoto článku. Město se dále zavazuje, že neprovede žádnou změnu do doby, než se Regionální rada k navrhovaným změnám písemně vyjádří.
2. Podle charakteru ohlášené změny Regionální rada buď zašle městu písemný souhlas s provedením změny, popř. jej pouze písemně vyrozumí, že změnu bere na vědomí, nebo mu navrhne změnu či ukončení smlouvy.
3. Dojde-li ke změně v IPRM nezávisle na vůli města, je město povinno tuto změnu Regionální radě oznámit neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o ní dozvědělo.
4. Město není povinno Regionální radě předem oznamovat přesun prostředků v rozpočtu IPRM, v rámci jednoho opatření mezi jednotlivými rozpočtovými roky nebo přesun mezi jednotlivými opatřeními, pokud při takovéto změně nedojde ke změně žádné z položek rozpočtu IPRM o více než 15 % své původní výše. Příjemce je povinen oznámit poskytovateli takovýto přesun v nejbližší zprávě o postupu realizace IPRM.

Článek 8 Publicita

1. Město se zavazuje, že aktivity, které budou v rámci IPRM realizovány, budou splňovat Pravidla publicity v rámci ROP, která jsou přílohou č. 10 Příručky pro žadatele a příjemce (verze 3.0).
2. Za účelem splnění povinnosti dle odst. 1 tohoto článku uděluje Regionální rada městu souhlas k užití loga ROP, a to po celou dobu realizace IPRM. Při užívání loga je město povinno postupovat v souladu s Pravidly publicity v rámci ROP.

Článek 9 Kontrola

1. Město se zavazuje umožnit výkon kontroly nebo auditu a poskytnout veškerou potřebnou součinnost Regionální radě a všem příslušným orgánům ČR a EU při výkonu jejich kontrolních nebo auditních oprávnění (dále jen „kontrolní orgány“), včetně umožnění vstupu do prostor či zařízení souvisejících s realizací IPRM nebo jeho výsledky, a přístupu k veškerým dokumentům vztahujícím se k realizaci IPRM.
2. Město se dále zavazuje realizovat bez zbytečného odkladu opatření k nápravě nedostatků, která byla městu uložena kontrolními orgány, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě.

Článek 10 Uchovávání dokumentace

Město je povinno uchovávat smlouvu a veškerou dokumentaci související s předložením a realizací IPRM po dobu stanovenou právními předpisy ČR, zároveň však po dobu 3 let od ukončení ROP.

Článek 11 Informační povinnost smluvních stran

1. Město se zavazuje písemně informovat Regionální radu o všech skutečnostech, které mají vliv na plnění dle této smlouvy, a účastnit se na výzvu Regionální rady jednání souvisejících s realizací IPRM.
2. Regionální rada je povinna informovat město bez zbytečného odkladu o změnách vzniklých na straně Regionální rady, které mohou mít vliv na realizaci IPRM, a to zejména o změnách v pravidlech IPRM.

Článek 12 Porušení povinností a sankce

1. Regionální rada je oprávněna uplatnit vůči městu sankce v případě, že město poruší své povinnosti dle této smlouvy, rozpočtu IPRM, finančního a časového harmonogramu IPRM, pravidel IPRM nebo relevantních právních předpisů ČR nebo EU (dále jen „porušení pravidel“). Dle závažnosti porušení povinností rozhodne Regionální rada o druhu sankce, popř. její výši.
2. Regionální rada je oprávněna pozastavit příjem dílčích projektů spadajících do IPRM do doby uplynutí lhůty, která byla městu stanovena za účelem nápravy porušení pravidel. Nedojde-li ve stanovené lhůtě k nápravě, je Regionální rada oprávněna zcela zastavit příjem dílčích projektů. V takovém případě Regionální rada přealokuje tu část alokované finanční částky, která nesouvisí s doposud uzavřenými smlouvami o poskytnutí dotace dílčím projektům, a to buď na financování nového IPRM města, IPRM jiného města nebo na projekty v rámci jiné oblasti podpory v příslušné prioritní ose ROP, které nespádají do žádného IPRM.
3. Regionální rada je oprávněna městu odebrat alokované finanční prostředky, které nebyly z IPRM vyčerpány dle finančního harmonogramu do konce roku následujícího po roce uvedeném ve finančním harmonogramu, v němž nedošlo k vyčerpání dané roční alokace.
4. Dojde-li k závažnému porušení pravidel, je Regionální rada oprávněna požadovat od města zaplacení smluvní pokuty ve výši až 10 % z alokované finanční částky za každé jednotlivé porušení pravidel. Závažným porušením pravidel se rozumí takové porušení, v jehož důsledku je ohrožena realizace IPRM. Dojde-li k méně závažnému porušení pravidel, je Regionální rada oprávněna požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení pravidel.
5. V písemném oznámení o uplatnění sankce Regionální rada uvede druh a výši sankce, lhůtu k zaplacení smluvní pokuty nebo lhůtu ke sjednání nápravy. Regionální rada v oznámení dále uvede, zda-li je sankcionované porušení pravidel nesrovnalostí ve smyslu přímo použitelných právních předpisů EU. Regionální rada je oprávněna použít i několik druhů sankcí zároveň, musí však být zachována kombinace smluvní pokuty a ostatních druhů sankcí.
6. Uplatněním sankce podle tohoto článku smlouvy není dotčen nárok Regionální rady na náhradu škody, kterou by město Regionální radě v důsledku porušení pravidel způsobilo.
7. Bylo-li porušení pravidel způsobeno překážkou, jež nastala nezávisle na vůli města a brání mu ve splnění povinnosti realizovat IPRM, přičemž nelze současně rozumně předpokládat, že by město tuto překážku nebo její následky odvrátilo nebo překonalo a že by v době nabytí účinnosti této smlouvy tuto překážku předvíдалo, dohodne se Regionální rada s městem buď na odpovídajícím způsobu nápravy vadného stavu nebo na předčasném ukončení této smlouvy. Za překážku nezávislou na vůli města se nepovažuje překážka, která vznikla v důsledku hospodářských poměrů města. Město je povinno existenci překážky nezávislé na jeho vůli prokázat.

Článek 13 Zveřejnění údajů

Město souhlasí s uvedením v seznamu příjemců zveřejněném v souladu s čl. 7 odst. 2 písm. d) *prováděcího nařízení* a to v rozsahu název, sídlo, údaje o IPRM podle čl. 2 odst. 1 této smlouvy a výše alokované finanční částky.

Článek 14 Ukončení smlouvy

1. Účinnost smlouvy končí dnem ukončení realizace IPRM. Ukončením realizace IPRM se rozumí uplynutí doby udržitelnosti dílčího projektu, u něhož byla předložena závěrečná žádost o platbu jako poslední ze všech dílčích projektů zahrnutých do IPRM.
2. Smlouvu je možné ukončit před ukončením realizace IPRM pouze písemnou dohodou smluvních stran nebo písemným odstoupením od smlouvy jedné ze smluvních stran. Odstoupení nabývá účinnosti jeho doručením druhé smluvní straně.
3. Předčasné ukončení smlouvy nemá vliv na povinnost smluvních stran splnit povinnosti, které jim plynou ze smlouvy a právních předpisů ČR a EU.
4. Od data nabytí účinnosti dohody nebo odstoupení od smlouvy není možné vyhlašovat výzvy na předkládání dílčích projektů a kontinuální výzva bude k tomuto datu ukončena. Dílčí projekty, u nichž již došlo k uzavření smluv o poskytnutí dotace, budou dofinancovány z alokované finanční částky za předpokladu, že příjemci dotace splní podmínky plynoucí ze smluv o poskytnutí dotace.
5. Regionální rada může od smlouvy odstoupit, pokud město:
 - a) nezajistí dostatečný počet dílčích projektů nezbytný k vyčerpání alokované finanční částky,
 - b) nezajistí vyčerpání alokované finanční částky,
 - c) se dopustí závažného porušení pravidel,
 - d) ani po písemné výzvě Regionální rady nezanechá méně závažného porušování pravidel, popř. neodstraní následky těchto porušení ve lhůtě stanovené Regionální radou.
6. Město může odstoupit od smlouvy:
 - a) ohrožuje-li Regionální rada neoprávněně a závažným způsobem realizaci IPRM, byť město neporušilo žádnou ze svých povinností,
 - b) znemožňuje-li přerušení či zastavení financování ROP z finančních prostředků rozpočtu EU nebo vnitrostátních veřejných rozpočtů podstatným způsobem realizaci IPRM.
7. Každá ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy také, došlo-li k překážce nezávislé na její vůli, která jí brání ve splnění povinnosti realizovat předmět této smlouvy a současně nelze rozumně předpokládat, že by smluvní strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a že by v době nabytí účinnosti této smlouvy tuto překážku předvíдалa. Za překážku nezávislou na vůli smluvní strany se nepovažuje překážka, která vznikla v důsledku hospodářských poměrů smluvní strany. Smluvní strana je povinna existenci překážky nezávislé na její vůli druhé smluvní straně prokázat.


Článek 15 Závěrečná ustanovení

1. Město podpisem této smlouvy stvrzuje, že se řádně seznámilo a souhlasí s obsahem této smlouvy, pravidly IPRM a právními předpisy ČR a EU, které se váží k realizaci IPRM.
2. Dále město prohlašuje, že všechny údaje, které uvedlo v této smlouvě, jsou pravdivé a úplné.
3. Změny této smlouvy, vyjma přílohy č. 1 a 2, lze činit pouze prostřednictvím písemných číslovaných dodatků.
4. Právní vztahy smluvních stran, které nejsou blíže upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými právními předpisy ČR a EU, zejména obchodním zákoníkem.
5. Smluvní strany na sebe berou práva a povinnosti, které jim plynou z této smlouvy. Vzniknou-li mezi smluvními stranami spory, zavazují se smluvní strany řešit tyto spory přednostně prostřednictvím vzájemné dohody.
6. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že smlouvu uzavřely na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.
7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží město, dva stejnopisy obdrží Regionální rada.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
9. Smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva města Liberec č. č. 79/09 dne 30. 4. 2009
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočet IPRM
Příloha č. 2 - Finanční plán IPRM

V Hradci Králové dne 19. 06. 2009 V LIBERCI dne 19. 06. 2009

.....
.....
Regionální rada

.....
.....
Statutární město Liberec



Rozpočet IPRM podle opatření a aktivit

Opatření / číslo	Název	ROP		ROP 2.1		ROP ostatní		OP VaVpl		OP VK		OP LZZ		OP ŽP		IOP	
		Celkem CZV	Z toho dotace ROP	Celkem CZV	Z toho dotace ROP	Celkem CZV	Z toho dotace ROP ostatní	Celkem CZV	Z toho dotace OP VaVpl	Celkem CZV	Z toho dotace OP VK	Celkem CZV	Z toho dotace OP LZZ	Celkem CZV	Z toho dotace OP ŽP	Celkem CZV	Z toho dotace IOP
1.1	Rozvoj infrastruktury pro výtvarný, vývoj a inovace							1 760 000									
2.1	Výstavba, modernizace a rozvoj infrastruktury pro vzdělávání a sociální integraci	254 000 000	234 950 000	254 000 000	234 950 000												
2.2	Zvyšování kvality a nabídky									11 000 000							
3.1	Regenerace, rozvoj a ochrana veřejné zeleně	22 000 000	20 350 000	22 000 000	20 350 000												
3.2	Využití obnovitelných zdrojů a hospodaření s energiemi a nakládání s odpady													13 360 000	20 000 000		
3.3	Výstavba, rekonstrukce a rozvoj inženýrských sítí																
4.1	Obnova zanedbaných a nevyužitých objektů a prostranství	438 000 000	405 150 000	438 000 000	405 150 000												
4.2	Revitalizace a regenerace infrastruktury pro kulturu a volný čas	233 000 000	215 525 000	233 000 000	215 525 000												
4.3	Zvyšování bezpečnosti v zóně	35 000 000	32 375 000	35 000 000	32 375 000												
5.1	Výstavba, modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury																
5.2	Rozvoj dopravní dostupnosti a bezpečnosti	19 000 000	17 575 000	19 000 000	17 575 000												
6.1	Zvyšování kvality řízení veřejné správy	7 500 000	6 937 500	7 500 000	6 937 500												
	Celkem IPRM	1 008 500 000	932 862 800	766 800 000	699 762 600	252 000 000	233 100 000	1 760 000	11 000 000	11 000 000	7 000 000	7 000 000	20 000 000	13 360 000	7 000 000	7 000 000	5 950 000

Kč

Finanční plán IPRM

Tabulka 1. Plán čerpání finančních prostředků v rámci urbánní osy IPRM v jednotlivých letech (tis. Kč)

	Plánovaný objem způsobilých výdajů v rámci urbánní osy IPRM v jednotlivých letech (tis. Kč)										Celkem	Nezpůsobilé výdaje	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015					
opatření													
2.1	0	13 926	35 329	117 745	87 000				0	254 000	0		
3.1	0		11 000	11 000					0	22 000	0		
4.1	0	20 000	24 000	55 000	120 000	165 000	54 000		0	438 000	0		
4.3	0				8 000	16 000	11 000		0	35 000	0		
Administrace IPRM	0	1 074	1 071	1 071	1 071	1 071	1 071		1 071	7 500			
Celkem urbánní osa	0	35 000	71 400	184 816	216 071	182 071	66 071		1 071	756 500	0		
Způsobilé výdaje celkem										756 500			
Nezpůsobilé výdaje celkem											0		
IPRM celkem										756 500			

Tabulka 2. Plán čerpání finančních prostředků z jiných OP v jednotlivých letech v tis. Kč

	Plánovaný objem způsobilých výdajů z jiných OP v jednotlivých letech (jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek příslušného OP)										Celkem	Nezpůsobilé výdaje	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkem				
opatření													
1.1	0	0	300 000	500 000	560 000	400 000	0	0	0	1 760 000	0	0	
2.2	0	0	5 564	2 894	2 542	0	0	0	0	11 000	0	0	
3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	
4.2	0	2000	3 000	95 000	117 000	10 000	6000	0	0	233 000	0	0	
5.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	0	
6.1	0	0	5 000	9 000	0	0	0	0	0	14 000	0	0	
Celkem	0	2000	352 564	606 894	679 542	410 000	6 000	0	0	2 057 000	0	0	
Způsobilé výdaje celkem												2 057 000	
Nezpůsobilé výdaje celkem												0	
IPRM celkem												2 057 000	