

DOHODA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU FORMOU ARCHEOLOGICKÉHO DOHLEDU

ev.č. 7/15/0022

uzavřená dle ustanovení §22 odst.1, zákona o státní památkové péči 20/87Sb., v platném znění,
mezi:

Severočeským muzeem v Liberci, příspěvkovou organizací
Masarykova 11, Liberec 1, 46001
zastoupeným ředitelem Mgr. Jiřím Křížkem
bankovní spojení: KB Liberec
číslo účtu: 3231-461/0100
IČO: 00083232
dále jen zhotovitel

a

statutární město Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I
zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 4096302/0800
IČ: 00262978
dále jen objednatel

Článek I. PŘEDMĚT DOHODY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro zadavatele archeologický dohled a s tím spojené odborné práce při akci „**Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná – SO 101 U Potůčku, cyklostezka při silnici Vratislavická**“. V příloze č. 1, která je nedílnou součástí této dohody, je přiložen situační plán staveniště s vyznačením zkoumané plochy.
2. Objednatel na základě této dohody a za podmínek v ní stanovených umožní provedení archeologického dohledu.
3. Archeologický dohled na lokalitě zahrnuje odborný dozor, dokumentační práce, laboratorní ošetření hmotných archeologických nálezů, zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů při zemních pracích prováděných v lokalitě specifikované v odst. (1) tohoto článku po dobu dohodou sjednanou.

Článek II. DOBA PLNĚNÍ

1. Terénní část proběhne v roce 2015.
2. Do sjednané doby se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno z klimatických důvodů sjednanou činnost vykonávat a o tuto dobu přerušení činnosti se sjednaná doba prodlužuje.

3. Nepředpokládané komplikace archeologické, technické, či organizační a jejich eventuální vliv na dokončení terénní části výzkumu budou řešeny dalším jednáním.
4. V případě rozšíření objemu archeologických prací (objevením základů staveb, či reliktních sídlištních objektů, pohřebišť, atp.) při kterých mají být odborně zdokumentovány archeologické terény, bude uzavřena smlouva na záchranný archeologický výzkum.
5. Výzkum bude dokončen předáním expertního listu ke stavbě, případně předáním souhrnné závěrečné zprávy. Ta bude vyhotovena do 6 měsíců od ukončení terénní části archeologického výzkumu.

Článek III. CENA

1. Objednatel se zavazuje uhradit náklady archeologického dohledu na základě faktur-účetních dokladů vystavených zhotovitelem. Celková předpokládaná konečná cena za archeologický dohled je **3 900,- Kč**.
2. Kalkulace předpokládaných nákladů archeologického dohledu je uvedena v příloze č.2, která je nedílnou součástí této dohody.
3. Konečná cena provedených prací bude vyúčtována na základě skutečných nákladů vzniklých v průběhu realizace archeologického dohledu. Zhotovitel si vyhrazuje právo ve zdůvodněných případech přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými položkami při dodržení celkově sjednané ceny.
4. V případě, že náklady překročí smluvní cenu z důvodu vyšší náročnosti záchranného archeologického výzkumu, kterou nebylo možno předvídat, bude smluvní cena upravena po dohodě obou stran formou písemného dodatku.
5. Severočeské muzeum v Liberci, přísp. org. není plátcem DPH.

Článek IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
2. Veškeré faktury - účetní doklady musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle zákona 563/1991 Sb. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, budou objednatelům vráceny zpět zhotoviteli k doplnění.
3. Nejpozději s předáním závěrečné zprávy objednateli mu bude zhotovitelem vydána konečná faktura.
4. Splatnost faktury- účetního dokladu se sjednává na 14 dní od jejího doručení objednateli.
5. Obě strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z účtované částky za každý den prodlení se zaplacením faktury po jejím termínu splatnosti.
6. V případě odstoupení objednatele od této dohody budou ze strany zhotovitele fakturovány pouze náklady, vzniklé do data odstoupení od této dohody.
7. Faktura bude zaslána na adresu: statutární město Liberec, bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.; číslo účtu: 4096302/0800; IČ.: 00262978. Tato adresa je fakturační adresou této dohody.

Článek V. PODMÍNKY REALIZACE ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

1. Archeologický dohled při akci „**Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná – SO 101 U Potůčku, cyklostezka při silnici Vratislavická**“ v rozsahu definovaném v článku I,1. této dohody.
2. Veškeré zemní práce, spojené s přípravou plochy pro archeologický dohled, proběhnou na náklady objednatele.
3. Zvolená technika zemních prací musí být s přihlédnutím k objektivním možnostem objednatele maximálně šetrná k archeologickým movitým a nemovitým nálezům (např. UDS s plochou, tzv. dorovnávací lžící).
4. Zhotovitel neodpovídá za odvoz a uložení vykopané zeminy. Místo eventuální dočasné deponie zeminy v místě výzkumu bude určeno po dohodě s objednatelem.
5. Objednatel zajistí po celou dobu trvání archeologického dohledu nezbytná opatření k zamezení vstupu cizích osob na plochu výzkumu (zajištění ostrahy a oplocení).
6. Vedoucí archeologického dohledu vede stavební deník, ve kterém jsou zaznamenány především údaje o přítomných pracovnících záchranného archeologického výzkumu v terénu, zejména pak jejich jména, funkční zařazení a příslušné časové údaje o přítomnosti v terénu, případně při laboratorním zpracování. Tento deník je objednateli kdykoliv k nahlédnutí. Nebude-li zástupcem objednatele během archeologického dohledu požadován ke schválení je po ukončení archeologického dohledu považován za vzájemně schválený a je podkladem pro stanovení skutečných nákladů záchranného archeologického výzkumu a tedy pro jejich fakturaci.
7. Pověřeným pracovníkem zhotovitele (vedoucím výzkumu) pro realizaci záchranného archeologického výzkumu je Mgr. Michaela Bradáčová (tel. 734 253 736, e-mail michaela.bradacova@muzeumlb.cz)
8. Pověřeným pracovníkem objednatele je Ing. Václav Bahník, (tel. 485 243 872, e-mail bahnik.vaclav@magistrat.liberec.cz)

Článek VI. KOORDINACE VÝKONU SMLUVNÍCH ČINNOSTÍ

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k realizaci díla zejména pak veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde bude realizován záchranný archeologický výzkum.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dokumentaci o trasách vedení inženýrských sítí v místě výkonu archeologických prací s tím, že prohlašuje, že k datu uzavření této dohody mu není známa žádná trasa inženýrských sítí, kromě jím plánovaných a zakreslených na situačním plánu (příloha č.1).
3. Objednavatel se zavazuje vyrozumět zhotovitele písemnou formou o zahájení prací týden před jejich zahájením.
4. Zhotovitel neuvádí plochu výzkumu do původního stavu. Objednatel, popř. prováděcí stavební firma, zajistí v součinnosti se zhotovitelem návaznost archeologických a stavebních prací, tak, aby nedošlo k žádnému dalšímu poškození archeologických terénů. Odkryté archeologické terény budou zakryty geotextilií a ošetřeny (např. pažením a zapískováním, popř. panely při práci těžké techniky) proti dalšímu poničení. Jednotlivé úseky staveniště s prozkoumanou plochou bude předávat pověřený zástupce zhotovitele zápisem do stavebního deníku prováděcí stavební firmy.

**Článek VII.
ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN**

1. Zhotovitel zavazuje sebe a své eventuální subdodavatele provádět práce s maximální šetrností k prostředí, dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na majetku objednatele a dodržovat pokyny pověřených zaměstnanců objednatele upravující pravidla pohybu osob na staveništi. Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou na inženýrských sítích či objektu způsobené jeho pracovníky, pokud postupovali na základě nesprávných či neúplných informací objednatele.

**Článek VIII.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Vypovězením této dohody před dokončením archeologického výzkumu v rozsahu znění čl.1.3. nezaniká zákonná povinnost umožnit archeologický výzkum na území s archeologickými nálezy.
2. Věci touto smlouvou neupravené se budou řídit podle příslušného ustanovení obecně závazných předpisů, zejména Občanského zákoníku.
3. Dohoda nabývá účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dohodu lze doplnit nebo změnit pouze formou písemných dodatků.
5. Dohoda se vypracovává ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 309/2015 ze dne 21.4.2015.

Přílohy:

1. Situační plán akce s vyznačením průběhu inženýrských sítí na zkoumané ploše.
2. Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu

Za objednatele:

.....
[Handwritten signature]

V Liberci dne 1.6.2015

Za zhotovitele:



.....
[Handwritten signature]
Mgr. Jiří Křížek
ředitel Severočeského muzea v Liberci,
přísp. org.

V Liberci dne

13.5.2015
č.j. 1226/2015



SM SEVEROČESKÉ
MUZEUM V LIBERCI,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
MASARYKOVA 11, 460 01 LIBEREC 1
IČ. 00083232 TELEFON: +420 485 246 111



СОЮЗПРОЕКТИ
СОЮЗИНЖПРОЕКТА
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
СРЕДСТВ ТРАНСПОРТА
ДИЗАЙН
СТРОИТЕЛЬСТВО
СРЕДСТВ ТРАНСПОРТА
ДИЗАЙН
СТРОИТЕЛЬСТВО



Условные обозначения

	Объем бетона в фундаментах		Аксон
	Осевая линия		Линия здания
	Граница участка		Линия здания с фундаментом
	Граница участка		Линия здания с фундаментом и кровлей
	Граница участка		Линия здания с фундаментом, кровлей и стеной

Условные обозначения

	Объем бетона в фундаментах		Аксон
	Осевая линия		Линия здания
	Граница участка		Линия здания с фундаментом
	Граница участка		Линия здания с фундаментом и кровлей
	Граница участка		Линия здания с фундаментом, кровлей и стеной

Всё, что не указано в проекте, должно быть выполнено по проекту, утвержденному архитектором. По всем вопросам, связанным с проектом, обращаться к архитектору. Проект составлен в соответствии с требованиями СНиП 2-01-87. Проект составлен в масштабе 1:200.



SI 10 - SUBSTANCIAS Y PASAJE A CRUCE

PROYECTO:	...
FECHA:	...
INGENIERO:	...
PROYECTO DE:	...
FECHA DE:	...
ESTADO:	...
HOJA:	...
TOTAL:	...

NOTA: ...

- LEYENDA**
- ...
 - ...
 - ...
 - ...
 - ...
 - ...
 - ...
 - ...
 - ...
 - ...
 - ...
 - ...

...

...

Příloha č.2: Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu (ZAV)

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 11,

Liberec 1

IČO: 00083232

Archeologické pracoviště oprávněné organizace

**Akce: Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná, SO 101 U Potůčku,
cyklostezka při silnici Vratislavická“**

Investor:

Kalkulace nákladů na záchranný archeologický výzkum – formou dohledu

Archeologické pracoviště SČM				
Funkce (výkon)	poč. prac.	hod. sazba	poč. hodin	Celkem
archeolog (terén)	1	450	4	1 800, 00 Kč
archeolog (zpracování a vyhodnocení)	1	450	2	900, 00 Kč
asistent archeologického výzkumu (terén)	1	300	4	1 200, 00 Kč
asistent archeologického výzkumu (vyhodnocení)	0	0	0	0, 00 Kč
				3 900, 00 Kč

Laboratorní práce a materiál			
	popis položky	rozpis	částka
1	základní materiál a fotopráce	pomůcky a potřeby k provedení a zabezpečení výzkumu, papírová foto k archivaci ap.	0, 00 Kč
2	geologický/pedologický/mineralogický rozbor/výbrusy vzorků/spektr. analýza (kovy)	prvky zdiva, horniny a minerály, půdní vzorky	0,00 Kč
3	zakrytí minimální plochy výzkumu, nájem či ekvivalent	přístřešek, stany	0, 00 Kč
4	geodetické zaměření	polohopis a výškopis objektů	0, 00 Kč
5	historická rešerše a SHP zaniklých konstrukcí		0, 00 Kč
6	GIS, Harrisovy diagramy, vektorizace, digitalizace objektů, kreslení nálezů	konstrukce, objekty, profily a artefakty v prostoru	0, 00 Kč
7	laboratorní ošetření a rekonstrukce nálezů (nádob, keramiky, kovů, kostí, skla, apod.)	mytí, rekonstrukce, základ. popis (kromě inventarizace),	0, 00 Kč
8	spektrální analýza kovy (devocionálie)		0, 00 Kč
9	odborná konzervace organických materiálů, dřeva, textilu, kůže		0, 00 Kč
10	radiokarbonové datování vzorků C14 (AMS)	laboratoř Gliwice	0, 00 Kč
11	dendrochronologické datování	rozbor dřevěných konstrukcí	0, 00 Kč
12	environmentální analýza (při vlastním proplavení!), vzorky výplní jam, objektů, komponent	makrozbytková analýza, xylotomární analýza, malakologická analýza	0, 00 Kč

13	fosfátová analýza	po čtvercích 1x1 metr	0, 00 Kč
14	osteologický rozbor a antropologický rozbor (DNA, mt DNA apod.)	zvířecí kosti, lidské ostatky	0, 00 Kč
15	parazitologický rozbor		0, 00 Kč
16	geofyzikální metody (magnetometrie, georadar apod.)	detekce objektů	0, 00 Kč
17	informační tabule	informace o výzkumu	0, 00 Kč
18	tištěné +CD (DVD) nosiče s výsledky výzkumu		0, 00 Kč
19	letecké snímkování lokality		0, 00 Kč
20	nájmy	malý sondážní bagr	0, 00 Kč
21	benzín plavička- centrála, svícení, topení	plavení vzorků + v deštivém počasí centrála na čerpání vody	0, 00 Kč
			0, 00 Kč

práce archeologů	3 900, 00 Kč
laboratorní práce a materiál	0,- Kč
Celková částka	3 900, 00 Kč

Mgr. Michaela Bradáčová, archeolog
michaela.bradacova@muzeumlb.cz
tel.: 734 253 736