

SMLOUVA č. 7/16/0015

podle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
**o možnosti provést stavbu na cizím pozemku
(dohoda s vlastníkem pozemku)**

uzavřená mezi těmito smluvními stranami

1. Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.

IČ: 266 36 328

Sídlo: Oblačná 450/1, Liberec 5 – Kristiánov, PSČ 460 05

Jednatel: Ladislavem Kořínkem, předsedou

**jako vlastník pozemků parcelní číslo: 1030 a 1032, vše v k.ú. Liberec, obec Liberec
(dále jen vlastník pozemků)**

a

2. Statutární město Liberec

IČ: 002 62 978

Sídlo: nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec 1, PSČ 460 59

Jednatel: Tiborem Batthyánym, primátorem statutárního města Liberec

jako stavebník

(dále jen "stavebník")

I.

Účastníci smlouvy se dohodli na tom, že vlastník pozemků parc.č. **1030 a 1032**, vše v katastrálním území Liberec, obec Liberec, vše zapsáno na LV 11360 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec umožní stavebníkovi provést stavbu „*Oprava ulice Oblačná po vlastních inženýrských sítích, Liberec*“ na části těchto pozemků. Velikost dočasného záboru je patrná ze seznamu stavbou dotčených pozemků, který je přílohou této smlouvy. Velikosti záborů jsou orientační pro potřeby vydání stavebního povolení. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované firmou *Nýdrle – projektová kancelář, U Sila 1328, Liberec 30, PSČ 463 11, IČ 613 16 733* pod zakázkovým číslem 68-15.

Podepsáním smlouvy dává vlastník pozemků souhlas s vydáním stavebního povolení na tuto stavbu a dále stavebníkovi právo vstupu na pozemky a právo provedení stavby na jeho pozemcích. Předpokládaný termín realizace stavby je 05/2016 až 12/2016.

II.

Stavebník se zavazuje, že na základě této smlouvy provede na pozemcích pouze takovou stavbu, jaká je specifikována v článku I. této smlouvy.

Po provedení stavby stavebník uvede pozemky do stavu před zahájením prací na vlastní náklady. Vznikne-li vlastníkovu majetková újma způsobená v důsledku činností uvedených v čl. I této smlouvy, stavebník vlastníkovu tuto újmu nahradí.

III.

- 1) Tato smlouva je ve 4 vyhotoveních, z toho jedno obdrží vlastník pozemku a 3 vyhotovení stavebník.
- 2) Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení rady města Liberec č. 322/2016 ze dne 19. 04. 2016.
- 3) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz) s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 4) Přílohou smlouvy je zakres navrženého záboru na podkladě katastrální mapy a seznam stavbou dotčených pozemků
- 5) Dohoda s investorem SM Liberec z 24.3.2016

Za vlastníka pozemku:

Za stavebníka:

V Liberci dne 31. 3. 2016

V Liberci dne 29. 4. 2016

občanské sdružení
D.R.A.K. z.s.
Oblačná 450, 460 01 Liberec 1
Tel.: 485 102 668, 485 105 349
e-mail: sdruzdrak@volny.cz
DIČ: CZ26636328



Ladislav Kořínek
předseda



Tibor Batthyány
primátor statutárního města Liberec




ZÁBOROVÝ ELABORÁT

Oprava ulice Oblačná po vlastních inženýrských sítích, Liberec

Katastrální území: Liberec 682039

č. díle g. st. přílohy	č. parc. m. o. n. l.	celk. výn. dle AVA	LV dle KN	č. pau. dne sth.	LV dle PK	výměra dle PK	pozemek druh využití	kód M. P. E. J.	výměr a B. P. E. U.	vlastník náv. hospodář.	podíl	zábor v m ²		poznámky
												travní	dělní	
10	101	110	11360				zastav.			Občianske združenie "Oblačná" - Liberec ul. Oblačná, 682039 Liberec Katastrální území: Liberec 682039	1	20,00		okrajová výšina zábor 0,00
2	2012	100	11360				zastav.			Občianske združenie "Oblačná" - Liberec ul. Oblačná, 682039 Liberec Katastrální území: Liberec 682039	1	20,00		okrajová výšina zábor 0,00


ZÁKRES STAVBY DO KM



KOORDINAČNÍ SITUACE



SITUACE STAVBY



Ladislav Fuchs (Ladislav.Fuchs@seznam.cz)

Re: Oprava komunikace Oblačná: Termín schůzky - kontakt

24. 3. 2016, 13:29:37

Komu: korinek@sdruzenidrak.org

Kopie: Novotný David

gDoručené

Dobrý den pane Kořínku,

s odvoláním se na náš dnešní rozhovor Vám v příloze zasílám upravený návrh "**Smlouvy o právu k provedení stavby**". Prosím o jeho kontrolu z Vaší strany a zaslání zpětné informace, zda s návrhem souhlasíte či k předloženému návrhu máte připomínky - návrhy na jeho úpravu. Toto sdělení bych prosil od Vás nejpozději do 30.3.2016, a to z důvodu nutnosti projednání návrhu smlouvy v orgánech města. Děkuji za pochopení.

Současně, dle učiněných dohod, Vám sděluji a potvrzuji, že realizace části opravy chodníku před p.p.č. 1032 a 1031 v k.ú. Liberec bude termínově koordinována se stavebními pracemi prováděnými z Vaší strany na pozemkové parcele č. 1032 v k.ú. Liberec, která je ve vlastnictví sdružení D.R.A.K. V daném případě se jedná o výstavbu opěrné zdi a zřízení parkovacích míst. Dle stavebního povolení vydaného MM Liberec, odbor stavební úřad, č.j. SURR/7130/110718/15-Ka, nabylo právní moci 20.1.2015

S přáním příjemného dne

Ing. Ladislav Fuchs

Wintrova 486/14
460 01 Liberec
mobil: 602 437 498
mail: Ladislav.Fuchs@seznam.cz
www.lafuchs.cz



Dne 16.3.2016 v 15:50 Ladislav Fuchs napsal(a):

Dobrý den,

omlouvám se. Posílám. Prosím o potvrzení příjmu, za což předem děkuji.

S přáním příjemného dne

Ing. Ladislav Fuchs

Wintrova 486/14
460 01 Liberec
mobil: 602 437 498
mail: Ladislav.Fuchs@seznam.cz
www.lafuchs.cz

